

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 773 DEL 01/12/2016**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SP76 "CARPINETI-CASTELLO-COLOMBAIA". AL KM 1+000 E AL KM 2+650. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con provvedimento n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016 sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi di ripristino della SP76 "Carpineti-Castello-Colombaia", oggetto di dissesto, al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpineti, del valore complessivo di € 185.000,00, di cui a base d'asta € 139.663,89 (IVA esclusa), comprensivi di € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 6829507F73 – CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per per il Km 2+650: C47H16000730002) e si è stabilito di procedere, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice" e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;

la spesa complessiva lorda dell'intervento pari a € 185.000,00, finanziata con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, è imputata al CAP. 5101, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, Obiettivo di Gestione R08G10G12, con esigibilità 2016.

con lettera prot. n. 23729 del 17 ottobre 2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 04/11/2016;

Atteso che nelle date del 7 e del 28 novembre 2016 è stata esperita la procedura negoziata;

Visto la relazione allegata con il quale l'AP Servizi Generali:

- trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in date 7 e 28 novembre 2016, dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore della impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333% (trentatrevirgolatrecentotrentatreperrcento);
- propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla Ditta suddetta, per un importo complessivo netto di € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57;

- attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi, si procederà alla stipula del contratto;
- da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

Considerato che;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 618 del 14 ottobre 2016, precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 7 e 28 novembre 2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di ripristino della SP76 "Carpineti-Castello-Colombaia", oggetto di dissesto, al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpinet;

di aggiudicare in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333%, per un importo complessivo netto di € € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57;

di dare atto che:

la somma di € 185.000,00, finanziata con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, è imputata al CAP. 5101, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, Obiettivo di Gestione R08G10G12, con esigibilità 2016

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

nel rispetto della legislazione vigente in materia e in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, il contratto che verrà stipulato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, potrà essere modificato, esercitato il diritto di recesso, ovvero ceduto, senza che l'Impresa possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla determinazione dirigenziale n. 618 del 14 ottobre 2016, in premessa citata.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
1^ SEDUTA PUBBLICA
==°==

Oggi giorno 7 novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 9,30 in Reggio Emilia, presso la sede dell'U.O. Appalti e Contratti (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la gara inerente i lavori inerenti gli interventi di ripristino della sp76 "Carpineti – Castello – Colombaia" al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpineti, dell'importo complessivo di € 139.663,89 (IVA esclusa), a base d'asta, di cui € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Luogo di esecuzione: comune di Carpineti.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016.

CIG: 6829507F73

CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per il Km 2+650: C47H16000730002.

L'intervento è finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, ha istituito un seggio di gara composto dalle dipendenti Donatella Oliva e Mariacristina Franceschetti e richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari fissati dalla Provincia, essendo lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'approvazione del progetto esecutivo, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice;
- la Provincia si riserva il diritto di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa come previsto dall'art. 97 del Codice.
- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione	Cat.	Importo in euro
Opere strutturali speciali	OS21	102.907,99
Opere Stradali	OG3	36.755,90

- con lettera Prot. n. 23729 del 17/10/2016, inviata tramite pec, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offerta, individuate nello specifico elenco in corso di validità, apponendo, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 4 novembre 2016;

	Ditta	C.F./P.IVA
1.	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351
2.	Coesa Srl	01404600353
3.	F.A.R. Srl	01000500353
4.	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353
5.	Unieco Società cooperativa	00301010351

Dopodiché il RUP fa presente che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

	Prot.	Ditta	C.F./P.IVA
1.	25646	F.A.R. Srl	01000500353
2.	25669	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351
3.	25670	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353

I componenti del seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura ed all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A) e rileva che la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti risulta completa e regolare e pertanto ammette le n. 3 Ditte alla gara.

Il RUP prosegue la seduta con la verifica del PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Indi il RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura delle medesime, che risultano le seguenti:

	Prot.	Ditta	C.F./P.IVA	RIB. %
1.	25646	F.A.R. Srl	01000500353	17,50
2.	25669	Bertoia Srl Impresa Costruzioni	02220130351	26,357
3.	25670	RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo	02057840353	33,333

Tenuto conto dei risultati sopra riportati, il RUP dispone di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta del primo classificato, ai sensi dell'art. 97 del Codice, dichiarando di provvedere senza il supporto del seggio di gara alla verifica della stessa.

A tal fine, verrà richiesto a RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, l'invio per iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti ad integrazione degli elementi già prodotti in fase di gara.

Il RUP quindi procederà alla valutazione degli elementi inviati dalla Ditta al fine di verificare la congruità dell'offerta e successivamente in seduta pubblica, che sarà comunicata alle Imprese partecipanti con almeno 3 giorni di anticipo, si procederà alla proposta di aggiudicazione.

Alle ore 10.15 il Rup dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti ed informa fino all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

==°==

IL RUP
Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
Dott.ssa Donatella Oliva

Mariacristina Franceschetti
Con funzioni di segretario verbalizzante

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara,

indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==

2^ SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi giorno 28 novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 10,30 in Reggio Emilia, presso la sede dell'U.O. Appalti e Contratti (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la gara inerente i lavori inerenti gli interventi di ripristino della sp76 "Carpinetti – Castello – Colombaia" al Km 1+000 e al Km 2+650 in comune di Carpinetti, dell'importo complessivo di € 139.663,89 (IVA esclusa), a base d'asta, di cui € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Luogo di esecuzione: comune di Carpinetti.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 14/10/2016.

CIG: 6829507F73

CUP per il Km 1+000: C47H16000720002; CUP per il Km 2+650: C47H16000730002.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, con il seggio di gara precedentemente istituito, fa presente quanto segue:

- in data 7 novembre si è tenuta la 1^ seduta pubblica della presente gara dove è stato disposto di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta del primo classificato;
- con lettera prot. 25782 del 7 novembre 2016, inviata tramite pec, è stato richiesto all'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, di presentare per iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti ad integrazione degli elementi già prodotti in fase di gara.
- Entro i termini stabiliti, in data 22 novembre 2016, è pervenuta la documentazione richiesta all'Impresa suddetta, assunta in atti al P.G. n. 27034.

A seguito di attenta lettura e valutazione, il RUP ritiene congrue le giustificazioni prodotte dall'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, sede legale in Via Enza, 11 – Fraz. Taviano – 42032 Ventasso (RE) – C.F./P.I. 02057840353, quale offerente il ribasso percentuale del 33,333% pari ad un importo complessivo netto di € 94.385,71 di cui € 90.557,71 per lavori ed € 3.828,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 115.150,57.

Il RUP:

- trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;

- dà atto che l'Impresa RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo intende avvalersi della possibilità di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all'art. 105 del Codice le seguenti lavorazioni: noli a caldo, mezzi d'opera, scavi, pali trivellati, opere di carpenteria, opere in cls armato, casserature, posa inerti, sottofondi stradali, posa condotte drenanti, gabbionate, posa guard-rail, ripristino pavimentazioni, posa asfalti.

Alle ore 10,45 essendo terminata la procedura negoziata, il RUP dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, fino all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

==°==

IL RUP
Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
Dott.ssa Donatella Oliva

Mariacristina Franceschetti
Con funzioni di segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 773 del 01/12/2016.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA