

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 80 DEL 12/02/2019**

**OGGETTO**

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLE SUPERIORI DI REGGIO EMILIA -  
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE) -  
2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO  
LAVORI.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Edilizia Scolastica, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con Delibera di Giunta n. 227/2008 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto";
- con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 23.09.2011, la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 16, della L.R. 37/2002, avviando la procedura espropriativa;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 345 del 15/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) – 1° Lotto", dichiarandone nel contempo la pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327/2001, fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e della procedura espropriativa;
- con lettera P.G.13243/5/07 del 13/03/2012 la Provincia ha notificato ai proprietari dei terreni oggetto di esproprio per la realizzazione dell'opera di cui sopra, sigg. Zanchi Dina e Zanchi Primo, l'offerta dell'indennità provvisoria d'esproprio determinata in € 353.011,50;
- con lettera del 02/04/2012 (agli atti della Provincia di Reggio Emilia con P.G. 19014/5/07 del 06/04/2012) i suddetti sig.ri Zanchi Primo e Zanchi Dina hanno comunicato la non accettazione dell'indennità offerta, esercitando - al contempo - l'opzione di ricorso al collegio tecnico previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione;
- la Provincia, in qualità di autorità espropriante, in data 27.06.2012 ha provveduto a costituire il deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di cui sopra, non accettata dai proprietari;
- in data 16.01.2012 è stato approvato il frazionamento delle aree da espropriare;
- in data 08.04.2013 è stato emanato il decreto d'esproprio n.1/2013, relativo ai terreni di proprietà dei sig.ri Zanchi Dina e Zanchi Primo, necessari per la realizzazione dell'opera in questione;
- in data 17.05.2013 il collegio tecnico peritale di cui sopra ha depositato la relazione di stima dei terreni da espropriare per la realizzazione dell'opera suddetta: detta stima, adottata a maggioranza, ha assegnato una vocazione edificatoria al terreno in esame e ha determinato un valore unitario dei terreni di € 61,34 €/mq, per un totale di indennità terreni di € 1.603.979,66, ai quali sono aggiunti € 160.397,97 per

maggiorazioni, € 35.000,00 per creazione di servitù, € 11.519,00 per rimborsi ICI/IMU, concludendo con un importo totale complessivo da corrispondere ai proprietari pari ad euro 1.810.896,63;

- la Provincia in data 14/06/2013 ha promosso ricorso presso la Corte d'Appello di Bologna avverso la quantificazione dell'indennità di cui sopra;
- con Ordinanza n. cronol. 2201/2015 del 27/05/2015 la corte d'Appello di Bologna, nell'accogliere le tesi della Provincia di Reggio Emilia in merito alla qualità agricola del terreno espropriato, ha determinato in euro 668.725,00 l'indennità definitiva di esproprio disponendo, altresì, il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tra tale somma e la somma già a suo tempo depositata, oltre agli interessi legali su tale differenza a decorrere dal 27/06/2012;
- avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione la sig.ra Zanchi Dina, la sig.ra Delporto Giuseppina e il sig. Carra Davide (questi ultimi due nella loro qualità di eredi del sig. Zanchi Dino, deceduto nelle more del giudizio);
- con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori relativi alla "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI 1° LOTTO-1° STRALCIO",
- considerato l'ipotetico rischio di soccombenza nel giudizio di Cassazione – e la conseguente rideterminazione dell'indennità d'esproprio da parte della Corte d'Appello con riferimento al valore del terreno come "terreno a vocazione edificatoria" - si è ritenuto, con D D 975 del 28/12/2017, necessario impegnare e accantonare la somma di € 687.000,00, somma in grado di soddisfare buona parte delle richieste dei ricorrenti
- dato atto che per eventuali maggiori somme che dovessero essere determinate dalla Corte d'Appello si farà ricorso al fondo-rischi, annualmente aggiornato;
- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , è stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso sono state destinate alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 3.191.000,00 per la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico sito in via Fratelli Rosselli (RE) – (Il lotto)", stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- con Decreto del Presidente n. 193 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la "Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto";
- la Provincia ha incaricato tecnici esterni per la redazione della fase progettuale e precisamente il progettista architettonico con determina n. 299 del 23/05/2018 il progettista strutturale ed impiantistico con determina n. 301 del 24/05/2018 e il progettista della sicurezza in fase di progettazione con determina N. 289 DEL 21/05/2018
- con Decreto del Presidente n.279 del 29/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo per la "Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto";
- i tecnici incaricati hanno completato nel gennaio 2019 la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto", che concludeva nell'importo totale lordo di Euro 3.191.000,00. Tenendo conto dell'aliquota IVA attualmente vigente, il Quadro Economico Generale assume la seguente

articolazione:

	DESCRIZIONE	
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 2.434.347,09
A.2	oneri sicurezza	€ 63.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 2.497.847,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2	Spese tecniche	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 5.582,72
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34.040,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109.905,27
B.2.4	Acquisizione aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	Accantonamento adeguamento prezzi	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	- Progetto architettonico	€ 32.000,00
B.2.7.2	- progetto strutturale e impianti	€ 39.000,00
B.2.7.3	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 7.500,00
B.2.7.4	- D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 94.809,06
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16.000,00
	sommano:	€ 189.309,06
B.2.8	incentivo art 113 e s.m.i.	€ 15.000,00
B.2.10	Spese di cui art 90 del codice (assic. Pers)	€ 3.000,00
B.2.11	accordo bonario (1%)	€ 24.978,47
	Totale spese tecniche	€ 381.815,52
B.4	Spese per commisioni giudicatrici + IVA	€ 3.806,40
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5.000,00
B.6	IVA sui lavori	€ 249.784,71
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50.886,28
B.8	tassa ANAC	€ 500,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693.152,91
C	SOMME INDISPONIBILI	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	iva su ribasso relativo alla progettazioni	
C.5	ribasso su gara DL	

C.6	IVA sul ribasso gara DL	
		sommano:
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.191.000,00

Tale progetto prevede la realizzazione, del secondo corpo scuola, adiacente al primo, collocati in adiacenza a quelli dell'azienda agraria e posto a Nord – Est, rispetto all'attuale polo scolastico.

Il nuovo fabbricato risulta caratterizzato da un corpo di fabbrica costituito da tre piani fuori terra, con una superficie coperta lorda di 1.369,72 mq, corrispondente a una superficie complessiva lorda di 4.005 mq, circa di cui coerentemente con questo finanziamento verranno lasciati al grezzo il piano secondo e circa un terzo del piano primo, per completare i quali la Provincia ha fatto richiesta sul triennale 2018-2020;

Verranno quindi realizzati gli spazi e i locali come descritto negli elaborati di progetto di seguito elencati (già integrati come da parere USL):

ELABORATI GENERALI ED ECONOMICI	
E-EA-00-01	Relazione tecnica generale
E-EA-00-02a	Capitolato speciale di appalto
E-EA-00-02b	Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni tecniche - Opere Edili
E-EA-00-03	Elenco prezzi unitari con analisi
E-EA-00-04	Computo metrico estimativo e Quadro economico
E-EA-00-05	Elenco descrittivo delle voci
E-EA-00-06	Lista delle categorie di lavoro
E-EA-00-07	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
E-EA-00-08	Quadro di incidenza della manodopera
E-EA-00-09	Relazione CAM e piano inerente la fase di fine vita dell'edificio
ARCHITETTONICO	
E-AR-01.01	Rilievo stato di fatto
E-AR-01.02	Planimetria tracciamento capisaldi
E-AR-01.03	Planimetria generale – quote e allineamenti
E-AR-01.04	Planimetria allacciamenti
E-AR-01.05	Planimetria fognature esterne
E-AR-01.06	Planimetria interventi di mitigazione acustica
E-AR-02.01	Piante complessive
E-AR-03.01	PIANO TERRA: dettagli quote e materiali – parte 1

E-AR-03.02	PIANO TERRA: dettagli quote e materiali – parte 2
E-AR-04.01	PIANO PRIMO: dettagli quote e materiali – parte 1
E-AR-04.02	PIANO PRIMO: dettagli quote e materiali – parte 2
E-AR-05.01	PIANO SECONDO: dettagli quote e materiali – parte 1
E-AR-05.02	PIANO SECONDO: dettagli quote e materiali – parte 2
E-AR-06.01	PIANO COPERTURA: dettagli quote e materiali – parte 1
E-AR-06.02	PIANO COPERTURA: dettagli quote e materiali – parte 2
E-AR-07.01	SEZIONI: longitudinali e trasversali
E-AR-08.01	PROSPETTI: nord e sud
E-AR-08.02	PROSPETTI: est ed ovest
E-AR-09.01	Abaco Infissi
E-AR-09.02	Particolari costruttivi
IMPIANTI ELETTRICI	
E-IE-00-01	Relazione illustrativa impianti elettrici
E-IE-00-02	Relazione di calcolo impianti elettrici
E-IE-00-03	Relazione di calcolo impianto fotovoltaico
E-IE-00-04	Capitolato speciale d'appalto-specifiche tecniche impianti elettrici
E-IE-01-01	Planimetria area esterna - distribuzione impianti elettrici e speciali
E-IE-01-02	Piano terra e primo -distribuzione impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza
E-IE-01-03	Piano terra e primo -distribuzione impianti di forza motrici e speciali
E-IE-01-04	Piano terra e primo -distribuzione impianti di diffusione sonora e rilevazione incendi
E-IE-01-05	Pianta copertura -distribuzione impianti di illuminazione ordinaria, emergenza, forza motrice e fotovoltaico
E-IE-01-06	Pianta copertura -distribuzione impianti speciali e rilevazione incendi
E-IE-01-07	Schema a blocchi impianto fotovoltaico
E-IE-01-08	Schema a blocchi
E-IE-01-09	Particolari progettuali - staffaggi antisismici
E-IE-02-01	Raccolta schemi quadri elettrici
IMPIANTI MECCANICI	
E-IM-00-01	Relazione illustrativa impianti meccanici

E-IM-00-02	Relazione di calcolo impianti meccanici
E-IM-00-03	Capitolato speciale d'appalto-specifiche tecniche impianti meccanici e idraulici
E-IM-00-04	Relazione tecnica Emilia Rom.2015
E-IM-01-01	Impianto di riscaldamento/raffrescamento – tubazioni principali
E-IM-01-02	Impianto di riscaldamento/raffrescamento – canali
E-IM-01-03	Schema funzionale impianto termico
E-IM-01-04	Impianto Idrico-sanitario
E-IM-01-05	Reti di scarico acque usate e condensa
E-IM-01-06	Impianto antincendio
E-IM-01-07	Particolari d'installazione
STRUTTURE	
E-ST-00-01/ E-ST-00-02	Documento di sintesi 2 Relazione di calcolo strutturale
E-ST-00-02	Relazione tecnica strutture
E-ST-00-03	Relazione sui materiali
E-ST-00-04	Piano di manutenzione
E-ST-00-05	Relazione geologica
E-ST-00-05b	Integrazioni relazione geologica
E-ST-00-06	Relazione geotecnica
E-ST-00-07	Relazione integrazioni
E-ST-00-08	Relazione integrazioni volontarie
E-ST-01-01	Casseratura fondazioni
E-ST-01-02	Casseratura 1° livello
E-ST-01-03	Casseratura 2° livello
E-ST-01-04	Casseratura Copertura
E-ST-02-01	Armature Fond-A
E-ST-02-02	Armature Fond-B
E-ST-02-03	Armature Fond-C
E-ST-03-01	Armature travi 1° livello-2° livello-a
E-ST-03-02	Armature travi 1° livello-2° livello-b
E-ST-03-03	Armature travi 1° livello-2° livello-c

E-ST-03-04	Armature travi 1° livello-2° livello-d
E-ST-03-05	Armature travi 1° livello-2° livello-e
E-ST-03-06	Armature travi 1° livello-2° livello-f
E-ST-03-07	Armature travi 1° livello-2° livello-g
E-ST-03-08	Armature travi 1° livello-2° livello-h
E-ST-03-09	Armature travi 1° livello-2° livello-i
E-ST-03-10	Armature travi 1° livello-2° livello-l
E-ST-03-11	Armature travi 1° livello-2° livello-m
E-ST-03-12	Armature travi 1° livello-2° livello-n
E-ST-03-13	Armature travi copertura-a
E-ST-03-14	Armature travi copertura-b
E-ST-03-15	Armature travi copertura-c
E-ST-03-16	Armature travi copertura-d
E-ST-03-17	Armature travi copertura-e
E-ST-04-01	Casseratura e armatura scale-a
E-ST-04-02	Casseratura e armatura scale-b
E-ST-04-03	Casseratura e armatura scale-c
E-ST-04-04	Casseratura e armatura scale-d
E-ST-04-05	Casseratura e armatura scale-e
E-ST-05-01	Armatura Pilastr-i-a
E-ST-05-02	Armatura Pilastr-i-b
E-ST-05-03	Armatura Pilastr-i-c
E-ST-05-04	Armatura Pilastr-i-d
E-ST-05-05	Armatura Pilastr-i-e
E-ST-06-01	Armature nodi-A
E-ST-06-02	Armature nodi-B
E-ST-07-01	Particolari tamponamenti
E-ST-08-01	Struttura metallica copertura
E-ST-09-01	Dettaglio armatura solai
SICUREZZA	
E-SC-00-01	Relazione

E-SC-00-02	Planimetria del cantiere
E-SC-00-03	Cronoprogramma e incidenza manodopera
E-SC-00-04	Stima dei costi della sicurezza
E-SC-00-05	Fascicolo dell'opera

- la spesa di cui sopra risulta finanziata interamente dal sopracitato DM 607/2017;

Riguardo il progetto presentato risultano acquisiti già nella fase del progetto definitivo:

- il parere favorevole dei Vigili del Fuoco (acquisito con prot n. 20126 del 21/08/2018);
- il parere favorevole della competente USL (acquisito con prot. 25202 del 19/10/2018 e conseguente aggiornamento tavole);

In fase esecutiva è stato acquisito:

- l'autorizzazione sismica del competente Ufficio del Comune di Reggio Emilia n. 113224/2018 di P.G. Del 07/09/2018;

In data 8 febbraio 2018 è stato redatto dal R.U.P. il documento di Validazione su base della verifica avvenuta con data 24 gennaio 2018 eseguita dalla struttura della Stazione appaltante.

L'importo del progetto risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria art 35 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

- in conformità con l'art. 70, comma 1 e 60 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dirigente del Servizio affari Generali con suo atto n. 398 del 06/12/2018 ha pubblicato, sul profilo della Provincia, l'Avviso di preinformazione contenente le gare sotto soglia comunitaria tra le quali è prevista quella in parola;
- si ritiene di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in conformità con l'art. 60 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- in ragione dell'indifferibilità e dell'urgenza di eseguire l'intervento in argomento, si dà atto che essendo stato pubblicato l'avviso di preinformazione, i tempi saranno conseguentemente ridotti;
- l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Ritenuto di:

- approvare il progetto esecutivo relativo "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto ", per l'importo complessivo di € 3.191.000,00;
- dare atto che:
  - ✓ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ✓ l'Ing. Azzio Gatti, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definita dall'art. 3, comma bbbbb), del D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.;
- ✓ la spesa complessiva dell'intervento pari a € 3.191.000,00, risulta già impegnata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, ed al corrispondente cap. 4539 del PEG 2019, con esigibilità 2019, (impegni reiscritti, n. 129 e 130/2019) finanziata tramite D.M. 607/2017;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 77959269A5 e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C85E17000020001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare il progetto esecutivo di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto ", completo degli elaborati elencati in premessa, conservati agli atti del servizio, compresi i pareri sopracitati e concludente nell'importo complessivo di € 3.191.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 2.434.347,09
A.2	oneri sicurezza	€ 63.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 2.497.847,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2	Spese tecniche	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 5.582,72
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34.040,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109.905,27
B.2.4	Acquisizione aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	Accantonamento adeguamento prezzi	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	- Progetto architettonico	€ 32.000,00

B.2.7.2	- progetto strutturale e impianti	€ 39.000,00
B.2.7.3	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 7.500,00
B.2.7.4	- D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 94.809,06
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16.000,00
	sommano:	€ 189.309,06
B.2.8	incentivo art 113 e s.m.i.	€ 15.000,00
B.2.10	Spese di cui art 90 del codice (assic. Pers)	€ 3.000,00
B.2.11	accordo bonario (1%)	€ 24.978,47
	Totale spese tecniche	€ 381.815,52
B.4	Spese per commisioni giudicatrici + IVA	€ 3.806,40
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5.000,00
B.6	IVA sui lavori	€ 249.784,71
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50.886,28
B.8	tassa ANAC	€ 500,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693.152,91
C	SOMME INDISPONIBILI	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	iva su ribasso relativo alla progettazioni	
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.191.000,00

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in conformità con l'art. 60 comma 2 del "Codice" con riduzione dei termini, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, conservati agli atti del servizio;
- di disporre fin d'ora che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto che:
  - ✓ in considerazione della complessità della procedura di gara, *verrà svolta non su piattaforma telematica*, allo scopo di evitare eventuali discriminazioni che potrebbero non favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1, II alinea del Codice;
  - ✓ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - ✓ l'Ing. Azzio Gatti, Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla

validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ✓ l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche;
- ✓ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
  - ◆ il fine del contratto che si andrà a stipulare è descritto nella premessa del presente atto e consiste nella realizzazione di un ulteriore lotto del Nuovo Polo scolastico di Via. F.lli Rosselli;
  - ◆ l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori in premessa descritti;
  - ◆ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati in premessa;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 77959269A5 e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C85E17000020001;
- ✓ la spesa complessiva dell'intervento pari a € 3.191.000,00, risulta già impegnata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, ed al corrispondente cap. 4539 del PEG 2019, con esigibilità 2019, (impegni reiscritti, n. 129 e 130/2019) finanziata tramite D.M. 607/2017.

Reggio Emilia, li 12/02/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 80 del 12/02/2019.

Reggio Emilia, li 12/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA