

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 648 DEL 22/09/2020**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA SP91 COLLAGNA-VAGLIE-PONTE ROSSENDOLA AL KM 11+600, IN LOCALITÀ CASENOVE AD EST DI VAGLIE, INTERROTTA AL TRANSITO A CAUSA DI UN ESTESO MOVIMENTO GRAVITATIVO DI VALLE" IN COMUNE DI VENTASSO. CIG: 84285313D0 - CUP: C37H20000410001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 622 del 10/09/2020 è stata indetta la gara per "l'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento urgente di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600, in località Casenove ad est di Vaglie" in Comune di Ventasso, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, di seguito "Codice" e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le disposizioni dell'art. 97, commi 2 o 2 bis del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, tenuto conto della disciplina prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 622 del 17 dicembre 2019 e in particolare delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte dall'art. 3 dell'ordinanza medesima;

l'importo a base d'asta ammonta ad € 295.000,00 di cui € 77.897,61 per costo della manodopera ed € 2.482,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 84285313D0 - CUP: C37H20000410001);

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto segue:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 21 settembre 2020;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 21 settembre 2020 dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che ha presentato un ribasso del 2,53%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 272.710,14, di cui € 270.228,05 per lavori ed € 2.482,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 332.706,37;

propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, per gli importi suindicati;

da atto:

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

che ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020;

Rilevato che:

come indicato nella determinazione dirigenziale n. 622 del 10/09/2020 la spesa complessiva dell'intervento pari a € 400.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1830/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti di Protezione Civile 2° stralcio – OCDPC 622/2019 – eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16536, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 515/2020) , con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2021;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento urgente di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600, in località Casenove ad est di Vaglie” in Comune di Ventasso (CIG: 84285313D0 - CUP: C37H20000410001);

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) –

C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che ha offerto un ribasso del 7,62%, corrispondente ad un un importo complessivo netto di € 272.710,14, di cui € 270.228,05 per lavori ed € 2.482,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 332.706,37;

di dare atto che:

la spesa complessiva dell'intervento pari a € 400.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1830/2020), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti di Protezione Civile 2° stralcio – OCDPC 622/2019 – eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16536, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 515/2020) , con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2020;
- ~ per € 200.000,00 all'annualità 2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'art. 163, comma 7 del Codice;

ai sensi della precitata ordinanza, la stipulazione del contratto avrà luogo prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

Reggio Emilia, lì 22/09/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
UNICA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 21 settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 11,09 viene esperita la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al Km 11+600 in località Casenove ad est di Vaglie, nel comune di Ventasso (CIG: 84285313D0 - CUP: C37H20000410001), dell'importo a base d'asta di € 295.000,00 di cui € 77.897,61 per costo della manodopera ed € 2.432,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 10 settembre 2020.

L'intervento è finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Oliva Donatella e Franceschetti Mariacristina che assume il ruolo di segretario verbalizzante, fa presente quanto segue:

- l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 622 del 17 dicembre 2019 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 3 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020;
- si provvederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5.

La Provincia, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precisato.

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte in variante.

La gara viene svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice dei Contratti previste dall'Ordinanza precisata.

Le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
Prevalente: Opere strutturali speciali	OS21	€ 179.899,35
Altra Categoria: Strade, autostrade, ponti, viadotti	OG3	€ 115.100,65

- con lettera Prot. n. 21315/18/2020 del 11/09/2020, inviata tramite pec, sono state invitate n. 9 ditte a presentare offerta, come da elenco che segue:

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	C.F. E P. IVA
1	Stazi Livio	01727690982
2	Benassi Srl	00690640354
3	Impresa Cementi Srl	01411800301
4	Zannini Roberto	ZNNRRT75D03C219J 01876180355
5	VE.I.CO.PAL. Srl	01760800340
6	Flumar Srl	02457030357
7	C.O.A.F. Soc. Coop.va	00192480457
8	Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl	00599900453
9	Frantoio Fondovalle Srl	00279260368

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le h. 12,00 del giorno 18 settembre 2020.

Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:

N.	Operatore Economico	Codice Fiscale
1	Frantoio Fondovalle Srl	00279260368
2	VE.I.CO.PAL. Srl	01760800340
3	Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl	00599900453

4	Flumar Srl	02457030357
5	C.O.A.F. Soc. Coop.va	00192480457
6	Zannini Roberto	ZNNRRT75D03C219J 01876180355

Il RUP e i testimoni predetti, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura e all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Il Responsabile Unico del Procedimento rileva che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici risulta completa e regolare e pertanto vengono ammessi al prosieguo della gara.

Procede quindi:

- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura dei ribassi presentati che risultano essere i seguenti:

N.ro	Ragione sociale	Ribasso %
1	Frantoio Fondovalle Srl	2,10
2	VE.I.CO.PAL. Srl	4,05
3	Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl	10,07
4	Flumar Srl	8,11
5	C.O.A.F. Soc. Coop.va	2,65
6	Zannini Roberto	7,62

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis) del Codice.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che la soglia di anomalia è pari a 7,8650 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia è quella dell'operatore economico Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035 Castelnovo né

Monti (RE) – C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che ha presentato un ribasso del 7,62%.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, dopo la verifica positiva dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, formula la proposta di aggiudicazione per i lavori in argomento all'operatore economico suddetto, quale offerente il ribasso percentuale del 7,62%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 272.710,14, di cui € 270.228,05 per lavori ed € 2.482,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 332.706,37.

Il Responsabile Unico del Procedimento:

- trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue, per una quota massima del 30% dell'importo totale dei lavori: noli a caldo mezzi d'opera, scavi, casserature, opere di carpenteria, opere in cls armato, tiranti, posa inerti, sottofondi stradali, drenaggi, opere di consolidamento, pali trivellati, ripristino pavimentazioni, posa conglomerato bituminoso, dreni sub orizzontali.

Alle ore 11,54 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e dispone che il materiale venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio medesimo.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 648 del 22/09/2020.

Reggio Emilia, li 22/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA