REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

* Kk Kk k)

CONTRATTO D’APPALTO

Affidamento lavori relativi al Progetto “Riqualificazione e
Rigenerazione di Piazza Roma in Campgnola Emilia (RE) CUP n.

E23D19000080004 CIG XXXXXXXXXXXXXXX

* Kk Kk k%
L"anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ( ) del
mese di in Campagnola-Emilia (RE), presso il

competente Ufficio del Comune di Campagnola-Emilia 3° Settore
“Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente” sito in Piazza
Roma n. 2, avanti a me, MOSCHETTA dott.ssa MARILIA,
Segretario Comunale Generale 1in servizio, quale titolare,
presso 11 Comune di Campagnola Emilia (RE), e come tale
autorizzato a rogare contratti nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 97 comma 4
lett. c) del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente
costituite le seguenti Parti:

1) , nato a il ,

C.F. , domiciliato per la carica presso la

sede com.le di Piazza Roma n. 2, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Campagnola Emilia, codice



fiscale 00449250356, che rappresenta nella sua dqualita di
Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio -
Ambiente” (di seguito 3° Settore) in virtu a cid autorizzato
in virtu dell’art. 107, comma IITI del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

e del decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 3318/2020 del

06/04/2020; -—-—-———--
e
2) Sig. , nato a 11 e residente 1in
in Via C.F. , agente non in proprio ma in

qualita di Amministratore Unico/Legale Rappresentante della

ditta/cooperativa con sede in , via _ , Codice
Fiscale e Partita I.V.A. , regolarmente iscritta al n.
del Registro delle Imprese di , come risulta da

dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di
gara, successivamente comprovata mediante apposita visura
della C.C.I.A.A. di __ , entrambe agli atti del 3° Settore
(di seguito denominata “Appaltatore”);

Oppure

Impresa Mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
costituito da: (mandataria) con sede in , via ,
Codice Fiscale e Partita I.V.A.  ;

___(mandante) con sede in __ Via _, Codice Fiscale e Partita
I.V.A.

La suddetta Ditta Mandataria & autorizzata con Mandato

Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48



del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data , agli atti
Rep. n. / a ministero del notaio dr.  in , allegato,
in copia resa conforme digitale ad originale analogico dal
Notaio dr.  , al presente contratto come primo allegato
(file formato visualizzazione pdf/A - denominato ), a
seqguito del quale 11 Legale Rappresentante della ditta
mandataria viene legittimato alla presente stipula, per cuil

il Signor agisce, altresi, in nome, per conto, e

nell’interesse dell’altra Ditta mandante costituente 11

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, = con sede in  via
__, regolarmente iscritta al n.  del registro delle Imprese
di , come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata

dalla Ditta 1in sede di gara, successivamente comprovata
mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di _, agli atti
del 3° Settore.

Persone, tutte, della cui identita personale e capacita
giuridica io Segretario rogante sono certo e faccio fede.
PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta Comunale N. xx del xxXx

(02

stato approvato il progetto esecutivo di “Rigqualificazione
e rigenerazione di Piazza Roma in Campagnola Emilia (RE)”, a
firma dell’Arch. Roberto Ddenti dello studio Arteas Progetti
di Reggio Emilia quale progettista architettonico e dello
studio SIL Engineering di Reggio Emilia per il coordinamento

sicurezza di fase di esecuzione e validato dal Responsabile



Unico del Procedimento Arch. Giulia Ghini, per un importo
complessivo di euro 2.090.000,00;

- che con determinazione a contrattare n. = del =, del
Responsabile del 3° Settore, si attivava la procedura aperta
in conformita con l'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/201p0,
con aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa sulla Dbase del miglior
rapporto qualita/prezzo, tenuto conto della tempistica
indicata all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020, per le
procedure negoziate di cui al comma 2, lett. b) dello stesso
articolo, convertito nella Legge n. 120 dell'11.9.2020;-----

- che con determinazione dirigenziale della stazione Unica
Appaltante della Provincia di Reggio Emilia N. = del
. .2021 si e provveduto ad approvare gli atti di gara per
la procedura negoziata in oggetto (Lettera d’invito,
Disciplinare di gara e dichiarazione sostitutiva);

- che 1l’aggiudicazione della gara in oggetto e avvenuta a
seguito dei seguenti atti, qui materialmente non allegati ma
conservati presso 1’Ufficio Tecnico del Comune:—-—-————-———-——-—-—

- Verbale di Apertura Plichi del in cui si e dato atto
della verifica della documentazione amministrativa necessaria
per l’ammissione alla gara;-————-—————————————————————\—"———————
- Verbali delle sedute non pubbliche della Commissione

Giudicatrice di valutazione dell’offerta tecnica e

attribuzione dei relativi punteggi, redatti in data HE



- Verbale della seduta pubblica in data concernente
1"apertura delle Offerte Economiche e la redazione della
graduatoria finale;------------—--———-"———"—"——"—"——~—"—\—~—(—~—~—————————

- Determinazione della stazione Unica Appaltante della

Provincia di Reggio Emilia n. del , concernente
la proposta di Aggiudicazione alla
ditta/cooperativa/Raggruppamento individuata/o quale

prima classificata nella graduatoria sopracitata;------------

- Determinazione del Dirigente del 3° Settore N. = del
di Aggiudicazione definitiva alla
ditta = /cooperativa = /Raggruppamento costituito da

(mandataria) ed = (mandante), con sede della
mandataria in __ , che ha offerto in sede di gara 1l ribasso
del % per un importo di aggiudicazione pari a euro __ +
IVA, comprensivo di euro  quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso; --—-—-——-—-——+--—-"-"--"--"—-"-"-"-"-"-""-""-"""""""""""————
- che sono state espletate 1le formalita relative alla
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il periodo compreso nel termine dilatorio, ai sensi
dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il quale la

stipula dei contratti viene temporaneamente sospesa, &



regolarmente trascorso 1in quanto la data di scadenza del
termine stesso e stata fissata al  ;

- che 1'Appaltatore/le Ditte costituenti 11 raggruppamento
aggiudicatario hanno provveduto alla comunicazione dei dati
previsti dall’art. 1, D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, Prot. n.
del , depositata agli atti del Settore A3 Ufficio
Contratti;

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, e stata
acquisita per 1’Appaltatore dal 3° Settore , con funzioni di
supporto alla stazione Unica Appaltante della Provincia di
Reggio Emilia, la certificazione negativa di cui al Capo III
del D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale
Antimafia in data ;

SE INFORMAZIONI NON ARRIVATE

- che relativamente agli adempimenti antimafia, per
1’ Appaltatore sono state richieste dal 3° Settore del Comune
con funzioni di supporto ala stazione Unica Appaltante della
Provincia di Reggio Emilia, la certificazione di al Capo III
del D.Lgs. 159/2011, alla Banca Dati Nazionale Antimafia in
data  Prot. Ingresso __ , e che 1l presente contratto,
stante 1’urgenza per la consegna anticipata dei lavori come
indicato nel punto precedente, viene sottoscritto con la
condizione risolutiva di cui all’art. 92 comma 3 del D.Lgs.

159/2011;



- che 1’Appaltatore, rientra nell'elenco, cosiddetto white
list, ©previsto dall’art.l comma 52 della L. 190/2012;
inoltre, ali sensi dell’art.l comma 52 bis della L. 190/2012
citata, 1l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene
luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad
attivita diverse da quelle per le quali essa ¢é& stata
disposta;

- che 1l’incarico di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101

del D.lgs. n. 50/2016, & stato conferito a , a seguito
di determinazione Dirigenziale n.  del o disciplinare
di incarico Prot. n. / del ;

- che e stata effettuata regolarmente con esito positivo
1l"attivita istruttoria relativa alla conferma del possesso
dei requisiti di legge in capo all’Appaltatore e dei relativi
Rappresentanti, anche con potere di controllo e vigilanza,
con conseguente verifica dell’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che in data e divenuta efficace la suddetta
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 c.7 D.Lgs. n.
50/16, a seguito della positiva verifica del possesso dei
requisiti prescritti, come da Dichiarazione di avvenuta
efficacia Prot. n. / ___, resa dal Dirigente del Settore

, Dr. ;



SE CONSEGNA D’ URGENZA

- che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 ed a
seguito di specifico Verbale prot. n.  del  , si e
proceduto, 1n via d’urgenza ed 1in pendenza del termine
dilatorio per la stipula del contratto, alla consegna dei
lavori in oggetto all’Appaltatore;

- che il Responsabile del Procedimento e 1’Appaltatore/il
R.T.I. aggiudicatario hanno sottoscritto in data Prot. N.

_/ , specifico Verbale ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett.
e) D.lgs. n. 50/2016 attestante:

a) 1l’accessibilita delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

b) 1l’assenza di 1impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) la conseguente realizzabilita del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a

quanto altro occorre per 1l'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, 1l’appalto delle opere relative al

Progetto definitivo-esecutivo di “Riqualificazione e



Rigenerazione di Piazza Roma in Campagnola Emilia (RE) ".
L’ Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori medesimi
alle condizioni previste nel presente contratto e relativi
allegati, nonché negli atti da questo richiamati.

Articolo 2 (Premesse — Allegati — Documenti contrattuali). Le

premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente
allegati, i seguenti documenti:

1) Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. xxx del xxxx, costituito dagli
elaborati di cui all’allegato A al presente atto;

2) Offerta tecnica presentata dall’appaltore in sede di gara

costituita da:

3) n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di
cui all’art. 19 del presente atto;

4) n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di
esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia

di manutenzione di cui all’art. 20 del presente atto;

5) 11 Piano Operativo di Sicurezza presentato dalla ditta
esecutrice quale piano complementare di dettaglio del Piano
di Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs.

09.04.2008 n.813.



3. I documenti di cui al comma 2 punto 1, 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa
dei comparenti, i quali dichiarano di averne gia presa
visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma
analogica, 1n segno di piena ed incondizionata accettazione,
vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti
dell’Ufficio Contratti del Comune di Campagnola Emilia.

4., Vengono materialmente allegati al presente contratto:

- 11 Capitolato Speciale d’appalto, in allegato );

- 11 Computo metrico estimativo, in allegato ),

- il documento di offerta economica presentato
dall’Appaltatore/Raggruppamento in sede di gara, costituito
dalla Lista delle lavorazioni e forniture previste per
1’ esecuzione dell’opera, in allegato ).

5. I documenti di cui al comma 4 del presente articolo,
omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i
quali dichiarano di averne gia presa visione e conoscenza,
previa loro sottoscrizione con firma digitale, in segno di
piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati
presso 11 Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al
presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro  (_ / ) di cui:
a) euro _ per lavori effettivi;
b) euro quali oneri per la sicurezza;
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2. L"importo contrattuale & al netto dell’I.V.A. ed e fatta
salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo
3, comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.

43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, per cui 1 prezzi unitari di

cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con
1"applicazione del ribasso offerto dall’
appaltatore/Raggruppamento aggiudicatario costituiscono
prezzi contrattuali e 1l"elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

Articolo 4. Rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi dell’art. 3, comma I, lett.a) del capitolato
generale d’appalto, 1 pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante stato di avanzamento e relativi
certificati di pagamento in acconto emessi dal Direttore dei
Lavori sulla base delle risultanze dei documenti contabili.
2. Al sensi dell’art. 3, comma I lett. Db), del capitolato
generale d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 della legge
13.08.2010, n. 136, come risulta da apposita comunicazione
agli atti dell’ufficio Tecnico del Comune, 1’appaltatore ha
delegato il sig.  (C.F. ) ad operare sul conto corrente
dedicato alle transazioni di cui al presente contratto,
anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
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3. L'appaltatore che non conduce i1 lavori personalmente deve
attenersi alle disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato
Generale d’appalto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione
appaltante puod esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalita
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l’'inizio e l’ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg.
dalla presente stipula, ai sensi dell’art. 5 del Decreto

Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e 1iniziati prima dalla
stipula del contratto, per i lavori descritti nel verbale di
consegna ai sensi dell’Art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
in pendenza del termine di cui dell’Art.32 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016.

2. I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto &

12



fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto all’art. 33
del Capitolato speciale d’appalto 3.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori e
applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo
contrattuale.

2. Si applicano integralmente le diposizioni di cui all’art.
34 del Capitolato Speciale di Appalto. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% dell’ importo
contrattuale; qualora 11 ritardo nell’adempimento determini
un importo massimo della penale superiore all’importo del
10%, il Responsabile del procedimento promuove 1l’avvio delle
procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 108

del D.Lgs. N. 50/2016.

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori.

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art.
107 del D.lgs. 50/2016, su ordine del Direttore dei lavori
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che impediscono 1’esecuzione

o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

13



necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario
a far cessare le cause che ne hanno comportato
1" interruzione.

3. Qualora 1’appaltatore ritenga essere cessate le cause
della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa, pudo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore.
La diffida e necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore intenda far
valere 1’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della
durata complessiva prevista per 1’esecuzione dei lavori
ovvero i sei mesi complessivi, 1l’appaltatore pud richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia
la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.
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5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato
speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’ appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia
previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato
Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a
carico dell’appaltatore le spese per:

a) 1’ impianto, la manutenzione e 1’7illuminazione deil
cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e
adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
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g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni
per 1’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) 1la custodia e la conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Ad integrazione delle previsioni di cui al presente comma, si
applica la disposizione di cui all’art. 52 del Capitolato
speciale di appalto.

3. L’appaltatore €& responsabile della disciplina e del buon
ordine del <cantiere e ha 1’'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale 1le norme di legge e di
regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal Direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
1l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
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cambiamento del direttore di cantiere e del ©personale
dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore e in tutti 1 casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti
suindicati, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita
alle disposizioni wvigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal ©personale incaricato, in
apposito documento, con le modalita previste nel capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi
unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e 1 rilevamenti sono disposti in
contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare 1 libretti
delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, 1 quali sono tenuti a firmare i
libretti suddetti.

4. Per i lavori da liguidare su fattura o per le prestazioni
da contabilizzare nell’ambito di altre voci comprese nelle

somme a disposizione indicate nel quadro economico
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dell’ opera, si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli
stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del costo degli oneri stessi che & quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Il Responsabile Unico del Procedimento della stazione
appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, potra richiedere
e ordinare modifiche o wvarianti in <corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi della
normativa specifica di riferimento che sara vigente al
momento del verificarsi delle condizioni.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo;

modalita di finanziamento.

1. Le modalita di finanziamento della spesa occorrente per il
presente appalto sono quelle indicate nella deliberazione
della Giunta Com.le N. xxx del xxxx, nella determinazione a
contrattare n. del e nella determinazione di
aggiudicazione n.  del

2. E' prevista la corresponsione all’appaltatore di una

anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi
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e le modalita dell’art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 come
modificato dall’art. 24 del Correttivo D.lgs. 56/2017.

3. All’'Appaltatore verra corrisposto il pagamento in acconto
a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento di
euro 250.000,00 dell’importo del contratto contabilizzati al
netto del ribasso di gara al netto della ritenuta dello 0,50
%, secondo le modalita di cui all’art. 31 del Capitolato
speciale d’appalto.

4. Qualora 1 lavori siano sospesi per un periodo superiore a
30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore
e comungue non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puod
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di
pagamento.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il
pagamento della rata di saldo €& subordinato alla costituzione
e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del <certificato di collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo (entro due anni dalla data di emissione).
La garanzia dovra prevedere espressamente le condizioni di
cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e dovra essere

conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M. 19.01.2018
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n. 31, e dovra essere rilasciata da soggetti abilitati ai
sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2106.

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e
al saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, II comma, del Codice
Civile.

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192,
la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture e
subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti
1’idoneita soggettiva del contraente a riscuotere somme da
parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed
alla sussistenza 1in generale deil presupposti condizionanti
1’esigibilita del pagamento, ivi compreso 1’assolvimento
degli obblighi in materia di tracciabilita.

8. Le fatture potranno essere accettate dalla Amministrazione
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica
della conformita ovvero di approvazione della regolare
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente.

9. Le Parti si danno reciprocamente atto che con 1’entrata in
vigore, dal 31.03.2015, degli obblighi in materia di
fatturazione elettronica, 1"appaltatore sara tenuto
obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG

(Codice identificativo di gara), identificato con il N.
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e del CUP (Codice wunico di progetto),

identificato con il ©N. E23D19000080004, nonché del CUU
(Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di
Campagnola Emilia in UFP069.

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo
denominato Split payment, in vigore dal 01.01.2015, di cui
alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.

11. In caso di subappalto, con riferimento alla materia
specifica dei pagamenti, le parti contraenti sono tenute
all’osservanza di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i..

12. Con la stipula del presente atto 1’Appaltatore dichiara
di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto secondo gquanto stabilito dall’art.
3 ¢c. 9 Dbis della 1legge 13.08.2010 N. 136 e successive
modificazioni.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,

rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale
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d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalita ed i termini di cuil
alla normativa vigente.

2. Trascorsi 1 termini di cui sopra o nel caso 1in cui
1" ammontare delle rate di acconto, per le gquali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell’ importo netto contrattuale,
1"appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’articolo
1460 del Codice Civile.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

1. I1 Certificato di Collaudo ¢é& emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere ©provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il Collaudo s’intende tacitamente approvato, anche
se 1l"atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. Nei casi previsti dalla legge e in particolare
dall’art.102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato di
Collaudo pud essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

22



appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il
Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla
relativa emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere
e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli
atti di collaudo; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante pud risolvere il presente contratto
durante il periodo di sua efficacia in base alle casistiche e
secondo le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs.
50/2016 e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del
Capitolato speciale d’'appalto.

2. La Stazione Appaltante, altresi, ha facolta di risolvere
il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) sentenza di condanna, passata 1in giudicato, per frodi
verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori,
lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

riguardo ai tempi di esecuzione;
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c) grave inadempimento o irregolarita alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
d) manifesta 1incapacita o inidoneita, anche solo 1legale,
nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

h) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma;

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,
cessione anche parziale del contratto;

1) non rispondenza dei Dbeni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’opera;

m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella
fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma e), del
D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 1la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
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o) violazione delle disposizioni sulla tracciabilita dei
pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni.

3. La stazione appaltante pud risolvere il presente Contratto
in seguito ad accertata grave violazione del Codice di
comportamento Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62/2013.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi
dell’art. 1456 del c.C., qualora nei confronti
dell'appaltatore, nel corso di esecuzione del presente
contratto, sia emessa specifica documentazione antimafia
interdittiva ovvero siano accertate cause di decadenza,
sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del
D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto e risolto
immediatamente e automaticamente.

5. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a
lui imputabili.

6. Nel caso di risoluzione, 1l’appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora suil documenti contabili siano iscritte riserve il
culi importo complessivo superi i 1limiti indicati dall’art.

205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo
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stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo
bonario.

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da
parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene
definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta.
3. Al sensi dell’art. 209 del D. 1lgs 50/2016 e di gquanto
previsto nel Disciplinare di gara, e stabilita 1l’esclusione
del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto <che non abbiano trovato
composizione con 17 accordo bonario con conseguente
deferimento al Giudice Ordinario presso il Foro di Modena.

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine e disposta la ritenuta a garanzia ai
sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le
norme 1in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.
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3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al
presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori e procede, 1n caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora 1’'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Le parti prendono atto che 1’ Appaltatore o) il
Raggruppamento Contraente ¢é in regola <con gli obblighi
contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), nonche
dalla relativa documentazione rilasciata dall’Agenzia delle

Entrate agli atti del Settore A3 - Ufficio Contratti.
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Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima
della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione
appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81.

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano
parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore
dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero 1 processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto 1in suo
danno.

Articolo 18. Subappalto.

1. I1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
2. Il committente prende atto che 1’appaltatore ha indicato
in sede di offerta 1’intenzione di subappaltare, entro 1

limiti e i termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il
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30% delle lavorazioni rientranti nella categoria 0S2-A
prevalente;

3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel
rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 1 lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
potranno essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle
casistiche di cui all’art. 105 comma 13 D. Lgs. N. 50/2016.

5. L'Appaltatore e responsabile nei confronti del Committente
dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori contenute e gia descritte nel presente
contratto, da parte degli eventuali subappaltatori.

6. L’'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti
stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, una specifica clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’” art. 3 legge 13.08.2010 n. 136
e successive modificazioni.

7. L'Appaltatore s’impegna inoltre ad inserire neil contratti
con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la
cul attivazione e collegata all'emissione di documentazione

antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del
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D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i
rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera
colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi

della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.

8. In applicazione dell’art. 53, comma l6-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, introdotto dalla legge n.190/2012 (attivita
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro -
pantouflage o revolving doors). L’impresa si obbliga a non
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di
non attribuire incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti della Ditta
contraente, nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1l6-ter, 1 contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione delle prescrizioni di
cul al suddetto comma, sono nulli ed e fatto divieto ai
soggetti privati che 1i hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i1 successivi
tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

in alternativa al precedente comma 2, qualora

1’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del
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subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i
lavori da subappaltare)---------———---
2. Non e ammesso il subappalto.

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto
o0 previsti negli atti da questo richiamati, 1l'appaltatore ha
prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)
mediante polizza fideiussoria N.  , rilasciata da __ in
data @, per 1l'importo di euro  avendo il contraente
beneficiato della riduzione del 50% dell’importo dovuto, in

quanto in possesso di adeguata certificazione di qualita alle

norme europee UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da con
scadenza ), SE
nonche con ulteriore riduzione del 20%, in quanto

1"appaltatore risulta in possesso di adeguata certificazione
ambientale ISO 14001:2015 (rilasciata da  con scadenza
___),al sensi dell’art. 103 comma 1 ed art. 93 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016.

2. La suddetta garanzia dovra essere integrata ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia € svincolata progressivamente ai sensi della
normativa vigente e cessa di avere effetto all’emissione del

certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
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4., Con 1la sottoscrizione del presente atto 1la stazione
appaltante provvede allo svincolo della cauzione provvisoria,
restituendo la medesima, presentata dall’Appaltatore in sede
di gara, per 1l’importo di euro ’ tramite atto di

fidejussione N.  , rilasciato da  , in data  , ail sensi
dell’art. 93 D.Lgs. N. 50/2016 con riduzione del 50% 1in
quanto 1’appaltatore risulta in ©possesso delle idonee
certificazioni di qualita citate sopra ai sensi dell’art. 93

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20. Responsabilita civile verso terzi e

assicurazione per danni di esecuzione.

1. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016
1"appaltatore assume la responsabilita sia per tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia per quelli
arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha presentato apposita
polizza assicurativa emessa da  n. in data
anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e con le
modalita di cui al citato art. 103 comma 7 del D.Lgs. N.

50/2016.

Articolo 21. Codice di comportamento.

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
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pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165”7, L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto
del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di
sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e 1l’attivita svolta, gli obblighi di
condotta previsti dai Codici di comportamento sopracitati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

e altre condizioni contrattuali.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ¢ s.m.i., il
regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per
quanto ancora in vigore, e 1l capitolato generale approvato
con D.M. 19.4.2000, n. 145 per la parte vigente.

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei
seguenti altri atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 131 del 02.08.2019
di approvazione del ©progetto definitivo-esecutivo, ivi
compreso 1l Piano di sicurezza e Coordinamento di cui
all’art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;

- determinazione dirigenziale a contrattare 3° Settore n.

del ;
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lettera di invito comprendente Disciplinare di gara prot.
N. in data ;
- documento di offerta economica presentata dall’Appaltatore

o dal Raggruppamento in sede di gara, citato allegato )

determinazione di aggiudicazione definitiva del 3° Settor

n. del

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte 1le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, valori Dbollati, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresl a carico dell’appaltatore tutte le spese di
bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a dquello di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai
sensi dell’art. 139 DPR n. 207/2010. L’imposta di bollo per
il presente atto & assolta in modalita telematica ai sensi
dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegato A) al D.P.R.
642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Per
gli allegati al presente contratto quali Elenco Elaborati del
Progetto Esecutivo allegato sotto la lettera A), il
Capitolato Speciale allegato sotto la lettera B), Computo
metrico estimativo allegato sotto la lettera C), Offerta
economica allegata sotto la lettera D), 1/’Imposta di Bollo e

assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato nelle
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Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n.
71/E/2003 confermate nella risposta n. 35 del 12.10.2018,
nonché dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A) al
D.P.R. 642 del 26.10.1972.

3. Ai fini fiscali si dichiara che 1 1lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell’articolo 40 DPR 26.4.1986, n. 131.

4. L"imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a
carico della stazione appaltante.

Articolo 24. Rispetto normativa in materia di Privacy.

La stazione appaltante procedera al trattamento dei dati
personali nel pieno rispetto della normativa di cui al
Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni
previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per
finalita strettamente connesse all’esecuzione del presente
contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli
interessati avranno facolta di esercitare tutti 1 diritti
previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento
riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

L'appaltatore si obbliga a curare 1 soli trattamenti
funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni
contrattuali, verificando la costante osservanza del
trattamento alle ©prescrizioni riguardanti 1le misure di

sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.
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L’informativa completa pud essere visionata nella sezione
Privacy nel sito dell’Ente.
Del presente Atto, redatto in modalita elettronica da persona
di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.
facciate a video e gquanto oltre della successiva / delle
successive (n.  facciate), 1o Segretario Generale Rogante
ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo
e confermandolo, lo sottoscrivono, con firma digitale e marca
temporale. I documenti di cui all'art. 2, comma 2 punto 1
depositati in originale analogico, che, sia pure non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto, sono sottoscritti dalle
parti con sottoscrizione autografa.
Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente
ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca
temporale, ai sensi dell’art.1, comma 1 del codice
dell’amministrazione digitale (CAD), mediante 1l'uso e il
controllo personale degli strumenti informatici, sul presente
contratto.
p.- IL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giulia Ghini
F.to in modalita elettronica

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA
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oppure
p. IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO

(Mandataria) e

(Mandante)

con sede in

L’ AMMINISTRATORE UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.

F.to in modalita elettronica

Dott.ssa Anna Marilia Moschetta

F.to in modalita elettronica
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