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A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021

Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove

volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

Codice EPU  |Descrizione della lavorazione u.m.
Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio installato a testa-palo, ottica full cut-off , CCT 4000K , CRI8O0,
tensione di ingresso 230 V, LED 3720/4115 m 30W - Tipo CREE XSPM-E-3ME-A
NPOO1 nr
Rif.  |Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni ) -
00 | o ]
\
1.03 | €0,00
| |

totale lavorazioni (1) | | € 0,00

Rif.  |Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario

Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
Apparecchio CREE XSPM CON LUNISTEP - XSPM-E-02-3ME-A-30K-24-SV-LS-SF- 3

201 100 attacco per palo diam. 60mm, f.=4115im. 3000°K, P=30W, cl.2, colore grigio nr o #aeato & 528,00
2.02 i € 0,00
2.03 i €0,00
_____ =2 == | I = o
totale materiali (2) \ i € 3zs,u_oJ

3) [Manodopera | |

5.04 rmm 0024a - COSTO MANO D'OPERA INSTALLATORE 5° CATEGORIA i I R | €211 € 5622
!
3.02 ! i €0,00
3.03 1 €0,00
|
i b S totale manodopera (3, | N S i Y]
2) |Noli e trasport| | |
4.01 | i
4.02 ’ €0,00
4.03 €0,00
i
& totale noli e trasporti (4) | | € 0,00]
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) | € 382,22

(1)

(2 5) Spese generali 15%]| € 57,33

(3) su (2)+(3)+(4)

4 Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | € 439,55
6) Utile d'impresa 10%| € 43,96
su Totale parziale (2)+(3)+{4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6] € 483,51
|Arrotondamenti | €1,14
Prezzo di applicazione € 484,6




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE
Data 15/11/2021 Revisione
Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove
volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)
Codice EPU  |Descrizione della lavorazione u.m,
TRUTTURA PREFABBRICATA CABINA ENEL
F.p.o. fn opera di struttura prefabbricata cabina mt/bt locale utente completa def seguent! matariali:
ABINA
truttura BOX URBANOC per cabina elettrica di distribuzione MT/BT ad element| prefabbricati in c.a.v. costruita in
lconformita alle prescrizioni del Capitolato Tecnice Enel;
Dimensioni esterne : m. 2.48 x 4,04 h. 2.60+0.70
Dimensioni Interne : m, 2.30x 3.86 h. 2,40
Completa di tutte le PORTE di accesso In Vetroresina.
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
- Espletamento delle pratiche atte allottenimento di autorizzazione o concessione edilizia per la posa in opera del
manufatto
- Adeguato accesso e spazi di manovra ai ns. automezzi a pieno carico anche in condizioni metecriche avverse
- Permess! occupazione suolo pubblico, interruzione e/o deviazione del traffico
- Apposizione di segnaletiche e/o relativa stradale
- Richiesta di messa fuori servizio di linee elettriche interferenti
- Spostamento di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimita della zona interessata dalla posa in operal
dei manufatti.
- Relazione geologica e geotecnica
A.07 - Valutazione delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno € le eventuali opere di consolidamento degli a corpo
scavi
- Modelli denuncia deposito cementi armati gid precompilati per le parti che Interessano gli altri soggetti quall
progettista architettonico, direttore
lavorl, collaudatore ecc,
- Deposito pratica c.a. all'ufficic competente del Genlo Civile e/o Servizi Tecnici con apposizione delle relative marche|
da bolle
- Collaudo statico
- Tuttl gli oneri specifici della sicurezza ai sensi del Digs 81/08 restando Inclusi gli oneri diretti di sicurezza
- Adeguamenta dell'impianto di messa a terra al valori della corrente convenzionale Enel.
- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformita dellimpianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato
L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla eseguita a regola d'arte,
N.B.: non utilizzare fibrocemento per la costruzione della cabina
CARE = T ok Unitd di Quantita Costo Costo unitario
Art, misura unitario laverazione
1) |Lavorazioni
1,01 €0,00
1.02 € 0,00f
1,03 € 0,00
totale favorazioni (1) €0,00)
[Rif_|Denominazicne componenti elementan Unita di Quantith Costo Costo unitaro
Art. misura unitano lavorazione
2) |Fomitura materiale
2.01 |FORNITURA e POSA STRUTTURA PREFABBRICATA CABINA ENEL A CORPO 1.00 € 8.696,00 € 8,696,00
2.02 €0,00
[ 203 o €0,00
WA =T T P 'To!lhﬁ&'ﬁa?f@] TR V72 i i T d8.608,00]
[3)_[Manodopera % o
3.01
3.02 €0,00
2.03 - - € 0,00
fotale manodopera (3) €0,00)
4) [Noli e trasporti s
4,01
4,02 € 0,00
4.03 €0,00
fotale noli e trasporti (4) | £0,00
INote schemi e disegni Tolale costo (2)+(3)+(4) | € 8.686,00
1)
(20 L'importo & desunto da preventivi richiesti a ditte fomitrici, |5) Spese generali 15%] € 1.304,40]
(3) su (2)+(3)+(4)
(4) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | € 10.000,40|
6) Utlle d'impresa 10%] —_€1.000,04}
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5
Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) € 11.000,44
[Arrotondament i €044
Prezzo di applicazione I € 11.000,00




