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SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove

volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

Codice EPU  [Descrizione della lavorazione u.m.
Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa
10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici, con rifinitura a mano al fine di preservare cordoli,
muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente, compreso il carico ed il trasporto del materiale
alle pubbliche discariche.
A.01 MQ

Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
1.01 €0,00
1.02 €0,00
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) € 0,00
Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
301 Operaio specializzato di 3°Livello (Prezziario CCIA 2020) ora 015 €2139 €321
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3] € 3,21
4) [Noli e trasporti
4.01 B.01.01 .09 - Nolo di maﬁello demolitore, fino a 10 kg, con funzionamento elettrico ora 0.15 €464 €0,70
(durata minima 1 d di 8 h):
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) €0,70
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) [ € 3,90

@

) 5) Spese generali 15%| €0,59

o su2)+@3)(@)

%) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €4,49
6) Utile d'impresa 10%] €045
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6] €4,94
[Arrotondamenti | € 0,06

Prezzo di applicazione

€ 5,00|




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove
volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

Codice EPU Descrizione della lavorazione u.m.
Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) proveniente da
frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo), alternativo alla ghiaia in natura, steso e compattato con
idonei rulli. Per ogni metro cubo: a) per quantita' fino a 200 mc.
A.02 MQ
RIif. Denominazione componenti elementari Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
D.26.04.04.A - Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di
materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e
1.01 . L ) - . mc 1,00 € 32,96 € 32,96
calcestruzzo), alternativo alla ghiaia in natura, steso e compattato con idonei rulli. Per ogni
metro cubo: a) per quantita' fino a 200 mc.
102 LA VOCE DEL PREZZIARIO S| SCONTA DEL 50% IN QUANTO LE LAVORAZIONINON 50%
) SONO DI PARTICOLARE DIFFICOLTA °
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) €16,48
RIif. Denominazione componenti elementari Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
3.01
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3) € 0,00
4) |Noli e trasporti
4.01
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) € 0,00
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) | €0,00

) Prezziario CCIA 2020 Reggio Emilia

) 5) Spese generali 15%| €0,00

® su (2)+(3)+(4)

(4) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €0,00
6) Utile d'impresa 10%| €0,00
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] €16,48
[Arrotondamenti | €0,02
Prezzo di applicazione €16,50




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove

volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

Codice EPU Descrizione della lavorazione u.m.
Scavo di shancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia da mina, compresi eventuali trovanti e relitti di muratura sino ad un volume max. di 0,500 m3, per
formazione opere stradali, per ogni metro cubo e per una profondita fino 0,50 m: b) con carico e trasporto fino ad
una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo per onere di discarica): b1) per quantita fino a 200 m .
A.03 MC

RIif. Denominazione componenti elementari Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
D.26.01.01.b1 - Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi
101 eventugli trovanti e relittli di mura.tura sino ad un volume max. d| 9,500 m3, per me 1,00 €876 €876
formazione opere stradali, per ogni metro cubo e per una profondita fino 0,50 m: b)
con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km (escluso eventuale corrispettivo
per onere di discarica): b1) per quantita fino a 200 m
LA VOCE DEL PREZZIARIO VIENE AUMENTATA DEL 80% IN QUANTO LE +80%
LAVORAZIONI SONO DI POCA ENTITA' °
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) € 15,77
RIif. Denominazione componenti elementari Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
3.01
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3) € 0,00
4) |Noli e trasporti
4.01
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) € 0,00
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) | €0,00

(1)  Prezziario CCIA 2020 Reggio Emilia

@ 5) Spese generali 15%] €0,00

® su (2)+(3)+(4)

(4) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €0,00
6) Utile d'impresa 10%| €0,00
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] €15,77
|Arrotondamenti | €0,23
Prezzo di applicazione €16,00




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove
volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)
Codice EPU  [Descrizione della lavorazione u.m.
F. e p. di autobloccante grigliato in cls di spessore 8 x 10cm, dimensioni 45 x 45 con finitura a prato, posato a secco
su pietrisco 3/6.
A.04 MQ

Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
G.01.01.44 - F. e p. di autobloccante grigliato in cls di spessore 8 x 10cm, dimensioni
1.01 |45 x 45 con finitura a prato, posato a secco su pietrisco 3/6. mq 1,00 € 48,00 € 48,00
LA VOCE DEL PREZZIARIO VIENE SCONTATA DEL 37% IN QUANTO LE +379%
LAVORAZIONI SONO DI POCA ENTITA' °
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) € 30,24
Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
3.01
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3] €0,00

4) [Noli e trasporti

4.01
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) €0,00
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) [ € 0,00

(1) Prezziario CCIA 2020 Reggio Emilia

) 5) Spese generali 15%| €0,00

@) su (2)+(3)*+(4)

%) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €0,00
6) Utile d'impresa 10%] €0,00
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6] €30,24
[Arrotondamenti [ €0,24

Prezzo di applicazione

€ 30,00|




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto:

volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove

Codice EPU  [Descrizione della lavorazione u.m.
Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la|
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno;
compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
dei materiali di risulta.

A.05 MC

Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
1.01 €0,00
1.02 €0,00
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) €0,00
Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
301 Operaio specializzato di 3°Livello (Prezziario CCIA 2020) ora 035 €2139 €7.49
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3] €7,49
4) [Noli e trasporti
B.01.01.10.a - Nolo di compressore con motore a scoppio (capacita di 2000 I/min in
4.01 |aria resa), con martello da 10 kg e utensile (durata minima 1 d di 8 h), franco| ora 0,35 € 13,08 €4,58
concedente: a) capacita fino a 2000 | in aria resa, con un martello
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) € 4,58
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) [ €12,06

@

) 5) Spese generali 15%| €1,81

© suR)@3)*(@)

%) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €13,87
6) Utile d'impresa 10%] €139
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6] €15,26
[Arrotondamenti [ €0,74

Prezzo di applicazione

€ 16,00|




SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Data 15/11/2021 Revisione

Oggetto: Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove
volumetrie, in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)
Codice EPU  [Descrizione della lavorazione u.m.
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: a)
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010).
A.06 MC

Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
1) |Lavorazioni
A25136.a - Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13|
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi 0|
1.01 demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazionedel rifiuto: a) rifiuti ammissibili mq 1,00 €13,00 €13,00
in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010).
LA VOCE DEL PREZZIARIO VIENE SCONTATA DEL 20% PER VICINANZA CON -20%
LA DISCARICA UTILIZZATA °
1.03 €0,00
totale lavorazioni (1) € 10,40
Rif. Denominazione componenti elementar Unita di Quantita Costo Costo unitario
Art. misura unitario lavorazione
2) |Fornitura materiale
2.01 €0,00
2.02 €0,00
2.03 €0,00
totale materiali (2) € 0,00
3) |Manodopera
3.01
3.02 €0,00
3.03 €0,00
totale manodopera (3] € 0,00
4) [Noli e trasporti
4.01
4.02 €0,00
4.03 €0,00
totale noli e trasporti (4) € 0,00
Note schemi e disegni Totale costo (2)+(3)+(4) [ € 0,00

(1) Prezziario CCIA 2020 Reggio Emilia

) 5) Spese generali 15%| €0,00

@) su (2)+(3)+(4)

%) Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5) | €0,00
6) Utile d'impresa 10%] €0,00
su Totale parziale (2)+(3)+(4)+(5)

Prezzo (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6] €10,40
[Arrotondamenti [ -€0,40

Prezzo di applicazione

€10,00|
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